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Comentarios sobre este presupuesto:

*Este presupuesto está realizado conforme a LOS PLANOS APORTADOS POR LA PROPIEDAD, 

con la memoria de calidades de partida de Grupo Mera. De partida no se incluye la 

urbanización exterior. Existen diferentes opciones para resolver la relación del edificio con el 

terreno.

Nota a este presupuesto:

- Cuando se realice el estudio geotécnico podremos saber como responde el terreno y la 

cimentación más idonea para cada caso.

- En el desarrollo del proyecto se calculará lo que nos obliga el programa LIDER / CALENER a nivel 

de aislamiento (nuevo Código Técnico). 

Como nuestro punto de partida es un aislamiento muy alto (8 cms extruído en cerramientos y 10 en 

cubierta, vidrios con planitherm) pues la variación pensamos será pequeña, o nula.

http://www.cmera.es/
http://www.cmera.es/
mailto:i@cmera.es


Presupuesto calculado según dibujo: CROQUIS APORTADO Clave: AURORA ALEGRE.m.nov15

Nombre: Fecha: 9-nov.-15

Teléfono: Lugar:

Correo: Provincia:Madrid Región: MADRID

VIVIENDA: 199,5 Garaje: 0,0 Porche: 115,9 SOTANO: 93

Pl. baja: 89,0 Porche: 0,0

Pl. 1ª: 95,0 Terraza: 115,9

Azotea(caseton): 15,5 Superficie TOTAL : 409

I.1 PREPARACIÓN DE LA OBRA 6.616

Caseto de obra incluido

Cuadro de obra si no hay electricidad 891 0

Contador de obra si no hay agua 846 0

I.2 M3 excavación + posterior relleno del sótano. incluído

Excavación, control y replanteo de la cimentación incluido

SANEAMIENTO EXTERIOR 2.642

Red de saneamiento exterior incluido

II.1 Conexión con alcantarillado (menor de 20 mts.) incluido

CIMENTACION 14.407

M3 cimentación incluido

Toma de tierra incluido

Solera rampa vehículos (hormigón impreso) incluido

Solera. Sotano (incluye lam.impermeable).(no llevan recrecido) incluido

 

ESTRUCTURA y CUBIERTA 68.401

Forjado 25 cms. horizontal incluido

Formación de pérgola cubierta incluido

Losa escalera hormigón y rampa peatonal incluido

Sótano Muro contención de hormigón armado 25 cms(vivienda y rampa acceso).incluido

IV.1 Impermeabilización TRI-CAPA del muro de sótano + drenaje perimetral incluido

Cubierta plana transitable incluido

M2 Falso techo PLADUR horizontal a partir 2,5 m. 97 incluido

 

ALBAÑILERIA   124.487

Recrecido de hormigón sobre el forjado para cubrir las instalacciones. incluido

Idem. + capa de fibra (en las terrazas) incluido

Aislamientos Aislamiento de muro: Poliestireno extruído 8 cms. incluido

VI,1 Aislamiento de cubierta: Multicapa TRISO-DUR (eq.10 cms) incluido

Aislamiento en planta baja: Poliestireno extruído 4 cms. incluido

Aislamiento en placa cubierta: Bovedilla de porexpan 20 cms. incluido

Tabiquería Ladrillo 8 cms. (divisiones interiores) incluido

incluido

incluido

Ladrillo perforado 12 cms (formación barandilla cubierta) incluido

Aplacado GRANITO 2 cms.(ml. 2 caras de 20 cms.) según planos incluido

(incluye medianera , pergola, chimenea y fachada sótano)

Premarcos de madera en ventanas y puertas incluido

Ladrillo 8 cms. (hoja interior del cerramiento)

Ladrillo 12 cms. (hoja exterior del cerramiento)

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUÍDAS



incluido

Perliescayola interior incluído

Ud. de chimenea exterior. 2 incluido

Shunt cerámico hasta la chimenea exterior incluido

Ayuda a preinstalaciones (rozas, toma de tubos y cajas  etc.) incluido

CARPINTERIA 21.489

VII.1 incluido

Carpintería fija hasta 4 m2 12 incluido

Plus pasar de PVC a Aluminio puente térmico 944 0

 Climalit + planitherm Ultra N :           4 /16/4N      U=1,4 / FS=0,62 incluido

Planitherm 4S ( 4 estaciones)       6S/16/4       U=1,3 / FS=0,42 890 0

Cristal Refract.transp.+Argon     6C/14A/4    U=1,1 / FS=0,33 2147 0

Plus por cristal blindado 4+4 en hoja exterior 1156 0

Persiana monoblock en color en dormitorio incluido

10 incluido

VII.2 Puerta garaje lacada en obra. Básica. incluido

Canaleta acero a entrada de garaje incluido

VIII.1 Ud. Puerta entrada madera maciza normalizada 1 incluido

VIII.2 Ud. Puerta interior maciza barnizada 13 incluido

 

FONTANERIA Y SANEAMIENTO 7.137

IX.1 incluido

IX.2 incluido

incluido

Nº grifos contabilizados (los de abajo más 4): 18

 Lavabo + pedestal + grifería 5

 Bidet + grifería 1

 Bañera + grifería 1

 Inodoro + tanque + mecanismos 4

 Ducha + griferia 3

IX.3 Crédito en material sanitario 1990

ELECTRICIDAD 9.138

X.1 incluido

incluido

Instalación final (mecanismos serie Simon 27 o similar, cuadro y boletín) incluido

Antena de televisión 0

SOLADOS Y ALICATADOS 17.907

XI.1 Colocación de grés Toda la casa menos la tarima o parquet incluido

interior 48 incluido

incluido

Material  grés incluido

Material de peldaño incluido

Material de alicatado baños incluido

XI.2 Crédito en material acabados 6650

XI.3 incluido

XI.2 Crédito en material tarima 555

PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES 6.860

XII.1 Pintura plástica LISA blanca o en color. incluido

XII.2 Pintura plástica exterior incluido

Plus por pasar a monocapa 275 0

Plus por pasar a       "         + impermeabilización transp. 659 0

Plus por pasar a pasteado muy liso +  pintura acrílica 934 0

Pintura antipolvo garaje 0

Ml barandilla exterior rampo en aluminio

Vierteaguas granito 2 cm. en ventanas

Carpintería PVC en color.  Apertura oscilo-batiente. Corredera en puerta-ventanas.

Colocación de tarima flotante sintética (en los dormitorios)

Preinstalaccion (tubos, cajas y cableado)

Acometida a la vivienda desde inicio de parcela (hasta 20 mts.)

Colocación alicatado de los BAÑOS (2 mts altura)

Ml. Colocación de peldaño de grés

Colocación de los aparatos sanitarios

Preinstalación completa (canalización C-PVC, fisioterm o similar)

Acometida a la vivienda desde inicio de parcela (hasta 20 mts.)



VARIOS 0

Canalón Canalón aluminio Incluido, sin coste.

Bajante aluminio Incluido, sin coste.

CALEFACCION y CLIMATIZACIÓN 10.334

Suelo radiante en la zona de vivienda. incluido

XIV.2 Fijo calefaccion gas-oil (a decidir en obra la ubicación de la caldera) incluido

(incluye que sea Mixta, chimenea de acero inox. Y depósito de  600 lts.) 

Plus si la caldera es de Pellets 2295

Plus si es con Aerotermia 8 kw. Acumulador de 200 lts. 3698

  



TOTAL 1ª FASE DE OBRA (CAP. I al VI) 238.042

TOTAL ACABADOS        (CAP. VII al XIV) 51.377

Suma de los capítulos 289.419

  

Descuento por volumen de construcción 14.471

Descuento por no realización de proyecto 5.000

PRECIO FINAL 409 m2 660 €/m2 269.948 €
+10% IVA

Coordinador de Seguridad y Salud 2.200 €

+21% IVA

Se factura por certificación mensual de la obra realizada.

Tiempo de duración de la obra: 18 meses. (el tiempo de contrato es sobre 3 meses más)

Penalización por cada día hábil de demora: 26 €

CONDICIONES DE ESTE PRESUPUESTO

1.- Este presupuesto prescribe a los 6 meses. No varía durante el desarrollo de la obra.

2.- Este presupuesto es cerrado. Basado en los planos de referencia. En el desarrollo del 

proyecto es posible aparezcan extras por normativa  no contemplados como ventilación 

forzada, placas solares o extintores.

3.- En caso de contradicción, prevalece lo escrito en este presupuesto respecto a los 

planos de referencia.

4.- Los descuentos se aplican en las 2 últimas facturas. No se aplican en caso de impago o 

de supresión de partidas contratadas.



ANEXO AL PRESUPUESTO

ANOTACIONES GENERALES:

Armarios empotrados sin puertas.

Barandilla de las escaleras de obra y remate en madera.

Los porches van a rás de suelo y los cantos enfoscados. Sin necesidad de peldaños. Acabado en grés como la casa.

SOTANO o GARAJE.

Si a pesar del drenaje el terreno no absorve el agua por tener una capa impermeable o por subida del nivel

freático, obligando a realizar un depósito y bombear u otras medidas, estas serán a mayores de este pto.

Escalera del sótano al bajo SI lleva el grés.

El sótano o el garaje va sin enfoscar techos ni paredes perimetrales. Ni lleva ladrillo en cámara.

El sótano o el garaje no llevan recrecido, ni grés, al ir las instalaciones vistas. Sólo lleva la solera.

ANOTACIONES PARTICULARES:

I.1 Con el estudio geotécnico y ya podemos saber como ES el terreno, y si afecta a la cimentación planteada.

No se contempla movimiento de tierras a mayores de la vivienda. No se contempla transporte de tierras.

La parcela tiene que permitir el acceso de camiones a la misma obra. 

La parcela tiene que disponer de agua y de electricidad, a pie de parcela.

I.2 Sin presupuestar el transporte de tierras al vertedero hasta saber su ubicación y tasas.

II.1 No incluye estación de bombeo si el alcantarillado estuviera a una cota más alta.

II.2 Si el terreno es roca el coste del martillo es a mayores. Estará a menos de 20 mts. de la casa.

IV.1          Impermeabilización de dentro a fuera:

1   0.5 kg/m2 de imprimación asfáltica IMPRIDAM-100 o similar

2   Lámina asfáltica  de 3 kg/m2 con film. Polietileno ambas caras y armada con fieltro poliester ESTERDAN 30  o similar

3   Lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad tipo DANODREN H o similar

         Drenaje bajo muro:     Tubo de drenaje asentado en cemento pobre, rodeado de grava protegida con geotextil

VI.1 TRISO-DUR aislante multicapa de última generación de la empresa ACTIS. Equivale a 10 cms. de extruído.

VII.1 El despiece de carpintería se detallará en el proyecto. Si el ventanal fijo tiene entre 4 y 6 m2

 con cualquiera de los lados menor de 3,2 mts,  tendrá un plus de €/m2: 32

Los colores incluídos son: blanco, embero, sapelli, nogal, caoba, verde pino.

VII.2 Plus de puerta garaje seccional blanco de fábrica preparada para motorizar: 383 €

Plus de motorización de la anterior puerta: 472 €

Plus lacada en color en obra, o imitación madera 429 €

VIII.1 Puerta de entrada maciza del mismo material: sapelli, roble o iroko

Plus si es en aluminio: 383 € Hoja lateral 40 cms.+cristales: 765 €

Plus si es en PVC imitación madera: 574 €

VIII.2 Puerta interior de madera maciza con acabado final en madera noble a elegir: roble, sapelli, iroko, castaño etc.

Plus con cristales: 150 € Plus lacada: 160 € Plus altura 2,35: 169 €

IX.1 Tomas de los aparatos sanitarios más 4: fregadero, lavavajillas, lavadora y calentador.

Ampliar un grifo (font.+sane.) cuesta: 204 €

Si es sólo fontanería  (pegado a la casa): 172 €

IX.2 Plus por ml. a mayores de los 20 m.: 23 €

IX.3 Sanitarios por valor de este crédito que da acceso a la gama básica de Gala, Roca .

X.1 Instalación completa de la casa según normativa vigente:  3 enchufes  cada habitación. Cocina: 8 de 10A + 1 de 25A.

Sala: 5 enchufes. Puntos de luz conmutados en Dorm. y sala. Tomas de TV. y teléfono: 2. Timbre de entrada.    Aumentos: 

Enchufe 10/15A; pto. de luz: 32 € (aumentos x2 en garajes , sótanos y exteriores)

Enchufe 20/25A; Teléfono; conmutado: 51 € Cruce y toma TV: 70 €

Acometida de electricidad será inferior a 20 mts.   El ml. a mayores: 38 €

XI.1 Colocación de grés paralelo a las paredes perimetrales y con piezas de 20 x 20 o mayores. La colocación será a tope.

Plus por junta (3, 5, 10 mm.) son: 7,7 €/m2 Plus por colocación a 45º: 3,2 €/m2

Plus por ml. colocación de cenefa: 3,2 €

Plus de colocación en suelo porcelánico o grés imitación madera de: 9,6 €/m2

XI.2 Se contrata los materiales de acabados por el valor de este crédito.  IVA incluído.

XII.1 Máximo de 3 colores . Un color a mayores: 0,6 €/m2 Plus  por picada: 0,9 €/m2

XII.2 La empresa no se responsabiliza de variaciones de color en tonos muy oscuros.

Plus de pasar de pintura a mortero acrílico: 840 €

XIV.2 '   Incluye: caldera, chimenea de acero, depósito de chapa de 600 l. Extra  depósito 1000 l: 306,0

http://www.cmera.es/
http://www.cmera.es/
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